Contract de prestiri servicii nr. 41 din 8 mai 2017
privind realizarea activitiitii de Diriginte de Santier la obiectivul :
~Amenajare strada Principald DC 60A in localitiitile Vetig - Oar,

comuna Vetis, judetul Satu Mare”

Pirtile contractante:

Comuna Vetis, cu sediul in localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon
0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de inregistrare 3896577, cont frezorerie
RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentatd prin
primar ing. Ilyes Iuliu, in calitate de achizitor, pe de o parte, §i

SC Encons Plannig SR, Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, str. Crigan nr. 18,
Judetul Satu Mare, telefon/fax : 0721-414.100, numir de nmatriculare J30/294/
0304/2017, cod fiscal RO 37323817, cont trezorerie RO19TREZ5465069 XXX011893,
reprezentati prin Kiss Szabolcs in calitate de prestator, pe de alid parte.

1. Definitii

1.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract i toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - patile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

¢) pretul contractului - preful plitibil prestatorului de cétre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;

d) servicii - activititi a cdror prestare face obiect al contractului;

e) forta majord - reprezinta o Imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricirei pdr{i, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarca gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii,
inundaiii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuniativd. Nu este considerat fortd majord un
eveniment asemenea celor de mai sus cate, {ird a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérfi;

) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

2. Interpretare

2.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca
nu se specificd in mod diferit.

3. Obiectul contractului:

3.1 - Prestatorul se obligi si asigure asistenta tehnicd de specialitate — Diriginte de
Santier pentru lucririle de ¥ Amenajare strada Principald DC 60A in localitatile Vetis -
Oar, comuna Vetis, judeiul Satu Mare, in pericada convenitd si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.




3.2 - Domeniile necesare pentru asigurarea asistentei de diriginte de santier la aceastd
lucrare sunt:

- Domeniul 3.2, : Drumuri judetene

3.3 - Reprezentantul prestatorului la lucrare este dl. Kiss Szaboles, diriginte de santier
autorizat, cu nr. de autorizatie 28860 pentru domeniul 3.2.

3.3 - Achizitorul se obligd sa pliteascd prestatorului preful convenit pentru indeplinirea
coniractului de servicii.

3.4 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful serviciilor
prestate, plitibil prestatorului de cétre achizitor conform graficului de plai, este de 22.000 lei
fird TVA. Platile se vor face conform Anexei nr,1 —Tabel cu graficul platilor.

4. Durata contractului:

4.1 - Termenu! de executie al serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este corelat
cu perioada de desfasurare a lucrérilor, durata de executare a obligatiilor asumate de parti
fiind egala cu perioada de executie a lucrarilor.

4.2 - Prezentul contract intré in vigoare de la data semndirii lui de cétre ambele parfi.

5. Obligatiile si responsabilitatiile Dirigintelui de gantier:

5.1 - in perioada de pregitire a investifiei:

1. verifici existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea condifiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verifici concordanta dintre prevederile autorizafiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului,

3. studiazi proiectul, caictele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute peniru
realizarea constructiilor;

4. verificd existena tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordania dintre
prevederile acestora;

5. verifici existenfa expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra
constructiilor;

6. verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarca proiectelor de céatre
verificatori de proiecte atestati gi insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

7. verificd daci este precizati in proiect categoria de important a constructiei;

8. verifics existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9, verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire specialé a comportirii In
exploatare a constructiilor, dacd aceasta va fi instituité;

10. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice
sarcini,

11. participd, impreuns cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiel
si la stabilirea bornelor de reper;

12. preda citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verificd existenfa "Planului calititii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi,

14. verifici existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizaiei §i la LS.C.;

15. verifici existenta panoului de identificare a investifiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si dac# este amplasat la loc vizibil;




5.2 - In perioada executiei lucrérilor:

1. urmirestc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiecielor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitiiii acestora cu prevederile cuprinse In proiccte;

3. interzice utilizarea produselor pentru executie fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice utilizarea de procedee gi echipamente noi, neagrementate tchnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementirile tehnice;

6. verifici respectarea "Planului calitifii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi,

7. interzice executarea de lucrdri de cétre personal necalificat;

8. participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectucaza verificdrile previizute in reglementarile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele Intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptic calitativd a Jucririlor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;

11. transmite cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau ale
participan{ilor la realizarea constructiel privind neconformitifile constatate pe parcursul
executiel;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri i, dupd caz, propun oprirea lucrérilor;

13. urmireste respectarea de cifre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14, verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbiirii solugiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

15. anuntd IS.C. privind oprirea/sistarea  executdrii  lucrdrilor de  cétre
investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros,
si verifici punerea In siguran{ii a constructiei, conform proiectului;

16. anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptind perioada de timp friguros;

17. preia documentele de la constructor si proiectant $i completeazi cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele previizute de reglementérile legale;

18. urmireste dezafectarea [ucréirilor de organizare de santier si predd terenul
detindtorului acestuia.

5.3 - Lareceptia lucrérilor:

1. Asigurdi secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesgte actele de
receptie;

2. Urmireste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminatea lucririlor si indeplinirea recomandérilor comisiei de receptic;

3. Preda citre investitor actele de receptie i cartea tehnicé a constructiei dupl efectuarea
receptiei finale.




6. Obligatiile Beneficiarului:

6.1 - Si puni la dispozitia prestatorului toate informatiile care ii sunt necesare acestuia in
vederea Indeplinirii in conditiile optime a contractulul.

6.2 - S pliteasci contravaloarea prestatiilor executate de citre prestator, in baza facturilor
emise de catre acesta, In termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii facturii.

6.3 - Plata pentru serviciile prestate se face conform graficului de pléfi, pe baza facturii
emise de catre prestator.

6.4 - Si organizeze receptia la terminarea lucrdrilor gi finald, In conformitate cu prevederile
H.G 273/1994 si/sau ale celorlalte reglementari in vigoare si la data respectiva.

7. Rezilierea contractului:

7.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérfi da
dreptul pirtii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese.

7.2 - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data fncheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga masurd Tncit
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrar interesului public.

7.3 - Beneficiarul are dreptul de a anula oricind contractul prin notificare scrisid adresatd
prestatorului, fird nici o compensatie, daca acesta dd faliment sau este insolvabil, cu condifia
ca accasti anulare si nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
achizitor.

8. Forta majora:

8.1 — Forfa majori este constata de o autoritate competentd,

8.2 — Forta majorii exonercazi parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada In care acfioneazi aceasta. :

8.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a forfei majore, dar
fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia,

8.4 - Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte
pirti, imediat si in mod complet, producerea acesteia §i de a lua orice misuri care 1i stau la
dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

9. Solutionarea litigiilor:

9.1 - Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturi cu indeplinirea contractului.

9.2 - Daci dupi 15 zile de la Inceperea de tratative neoficiale achizitorul si executantul nu
reusesc si rezolve In mod amiabil divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si
se solutioneze fie prin instantele judecitoresti din Romaénia.

10. Limba care guverneazi contractul:
Limba care guverneazi contractul este limba roméné.




11. Comunicari:

11.1 - Orice comunicare intre pér{i referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie
sa fie transmisd in scris.

11.2 - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cit si in
momentul primirii.

11.3 - Comunicérile dintre pérti se pot face gi prin felefon sau email, cu conditia
confirmdrii in scris a primirti comunicérii.
12. Legea aplicabila contractului:

Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

13, Alte clauze:

Contractul este Incheiat azi, #8.05.2017, in 3 exemplare, unul peniru Prestator si 2 (doud)
pentru Beneficiar.

Beneficiar Prestator

Comuna Vetis SC Encons Planning SRL. Satu Mare
Primat Administrator
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