Contract de pres{iiri servicii nr. 32 din § aprilie 2018
privind realizarea activititii de diriginte de santier la obiectivul :
sModernizare striazi in localititile din Vetis si Oar,
comuna Vetis, judeful Satu Mare”

Pirtile contractante:

Comuna Vetis, cu sediul in localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon
0261.820,702, fax: 0261.820.783, cod unic de inregistrare 3896577, cont trezorerie
ROSITREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentatd prin
primar ing. [lyes Tuliu, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

SC Encons Plannig SRL Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, str. Crisan nr. 18,
Judetul Satu Mare, telefon/fax : 0721-414.100, numdr de inmatriculare J30/294/
0304/2017, cod fiscal RO 37323817, cont trezoreric ROI9TREZ5465069 XXX(11893,
reprezentatd prin Kiss Szabolcs in calitate de prestator, pe de altd parte.

1. Definitii

1.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c) preful contractului - pretul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;

d) servicii - activititi a ciror prestare face abiect al contractului;

¢) forfa majord - reprezintd o imprejurare de origine externi, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibild si inevitabils, care se afld n afara controlului oricédrei parti, care nu se
datoreazd greselii sau vinei acestora, si care face imposibili executarea si, respectiv,
Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofec naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat for{d majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

2. Interpretare

2.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci
nu se specificd in mod diferit.

3. Obiectul contractuolui:

3.1 - Prestatorul se obligd sd asigure asistenta tehnicd de specialitate — diriginte de
santier pentru lucrdrile de *Modernizare strizi in localititile Vetis si Oar, comuna Vetis,
jud. Satu Mare,, conform lucririlor cuprinse in Anexa nr. 1, care face parte integrantd din
contract. Tn perioada convenitd si Tn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.




3.2 - Domeniile necesare pentru asigurarea asistentei de diriginte de santier la aceastd
lucrare sunt: Domeniul 3.2. - Drumuri judefene

3.3 - Reprezentantul prestatorului la lucrare este dl, Kiss Szabolcs, diriginte de santier
autorizat, cu nr. de autorizatie 28860 pentru domeniul 3.2.

3.3 - Achizitorul se obligi si pliteasca prestatorulul pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii.

3.4 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful serviciilor
prestate, platibil prestatorului de citre achizitor conform graficului de pliti, este de 1 % din
valoarea cheltuielilor cu investitia de bazi conform Anexei nr. 1 la contract, adici
127.896 lei fara TVA.

3.5 - Pretul convenit se va defalca pe fiecare din cele 11 loturi din Anexa nr. 1 la
contract. :

4. Durata contractului:

4.1 - Termenul de executie al serviciilor ce fac obiectul prezentului contract este corelat
cu perioada de desfisurare a lucrdrilor, durata de executare a obligafiilor asumate de pirfi
fiind egald cu perioada de executie a lucrdrilor, pe fiecare ot In parte

4,2 - Prezentul contract intrd in vigoare de la data semndrii lui de cétre ambele pérti.

5. Obligatiile si responsabilitatiile Dirigintelui de santier:

5.1 - in perioada de pregitire a investitiei:

1. verifici existen{a autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor i ale proiectului;

3. studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile prevdzute pentru
realizarea construciiilor;

4. verifici existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenia
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanfa dintre
prevederile acestora;

5. verifici existenfa expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interven{ii asupta
constructiilor;

6. verifici respectarca reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati si Tnsugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

7. verificd daci este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;

8. verific3 existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifici existenia proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va i instituitd;

10. preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului, libere de orice
sarcing;

L L. participd, Tmpreund cu proiectantul $i cu executantul, la trasarea generald a constructiei
si la stabilirea bornelor de reper;

12. predi citre executant terenul rezervat peniru organizarea de santier;

13. verifici existenta "Planului caliti{ii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

14. verificii existenta anuntului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C,;

15. verifici existenfa panoului de identificare a investifiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si dacd este amplasat la loc vizibil,




5.2 - In perioada executiei lucririlor:

1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizafiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini gi ale reglementirilor tehnice Tn vigoare;

2. verifici existenfa documentelor de certificare a calitifii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. inferzice utilizarea produselor pentru execufie fard certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asiguriirii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si In reglementdrile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitifii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
fucrarea respectivi;

7. interzice executarea de lucriri de cétre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazi verificirile previzute in reglementirile tehnice, semneazi gi stampileazé
documentele intocmite c¢a urmare a verificirilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse ete.;

10. asisté la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;

11. transmite citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeazi operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri gi, dupd caz, propun oprirea lucrérilor;

13. urmireste respectarea de ciitre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organcle abilitate;

14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor;

15. anuntd LS.C. privind oprirea/sistarea executirii lucririlor de citre
investitor/beneficiar pentru o perioadi mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros,
si verificd punerea in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

16. anuntd 1.S.C. privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost opritd/sistatd
executarea fucrdrilor de ciitre investitor/beneficiar pentru o pericadd mai mare de timp,
exceptind perioada de timp friguros;

17. preia documentele de la constructor §i proiectant si completeazii cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previizute de reglementirile legale;

18. urmireste dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predd terenul
definiitorului acestuia.

5.3 - La receptia lucrarilor:

1. Asiguri secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;

2. Urmireste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucidrilor gi indeplinirea recomandirilor comisiei de receptie;

3. Predi ciitre investitor actele de receptie si cartea tehnicé a constructiei dupd efectuarea
receptiei finale.

6. Obligatiile Beneficiarului:
6.1 - Si punii la dispozitia prestatorului toate informatiile care 1i sunt necesare acestuia in
vederea Indeplinirii Tn conditiile optime a contractului.




6.2 - S pliteasca contravaloarea prestatiilor executate de cétre prestator, in baza facturilor
emise de citre acesta, In termen de 15 zile lucrdtoare de la data primirii facturii.

6.3 - Plata pentru serviciile prestate se face conform graficului de plati, pe baza facturii
emise de catre prestator.

6.4 - S3 organizeze receptia la terminarea lucrdrifor si finald, in conformitate cu prevederile
H.G. 273/1994 si/sau ale celorlalte reglementiri in vigoare i la data respectivi,

7. Rezilierea contractului:

7.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pérti di
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii i de a pretinde plata de daune-
interese.

7.2 - Beneficiarul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servieii in cel.
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa méisurd ncit
indeplinirea contractului respectiv ar {1 contrar interesului public.

7.3 - Beneficiarul are dreptul de a anula oricédnd contractul prin notificare scrisd adresati
prestatorului, fard nici o compensatie, daca acesta déd faliment sau este insolvabil, cu conditia
ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despgubire pentru
achizitor.

8. Foria majori:

8.1 — Forta majord este constatil de o autoritate competenta.

8.2 — Forta majord exonereazil pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care actioneazi aceasta.

8.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
firi a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pina la aparitia acesteia.

8.4 - Partea contractanta care invoci forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la
dispozitie, in vederea limitérii consecintelor.

9. Solutionarea litigiilor:

9.1 - Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In
legaturd cu indeplinirea contractului.

9.2 - Dacd dupd 15 zile de la inceperea de tratative neoficiale achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si
se solutioneze fie prin instantele judecitoresti din Roménia.

10. Limba care guverneazi contractul:
Limba care guverneazi confractul este limba romana.

11. Comunicari :
11.1 - Orice comunicare intre parti referitoare la Indeplinirea prezentului contract trebuie
sd fie transmisé n scris.
11.2 - Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii, cét si in
momentul primiril.
11.3 - Comunicdrile dintre parti se pot face si prin telefon sau email, cu conditia
confirmirii in scris a primirii comunicirii.




12, Legea aplicabila contractului:
Contractul va i inferpretat conform legilor din Roménia.

Contractul este incheiat azi, 05.04.2018, in 3 exemplare, unul pentru Prestator si 2 (doud)
pentru Beneficiar.

Beneficiar Prestator

Comung Vetis SC Encons Planning SRL Satu Mare
Administrator




