

CONTRACT DE COFINANȚARE ÎN VEDEREA REALIZĂRII EXTINDERII REȚELOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

cu finanțare și realizare integrală a lucrărilor de către *autoritatea publică* în calitate de titular de investiție

În temeiul art.13 alin.1 și art.22 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, a intervenit următorul contract între:

1. Părțile contractante

Distribuție Energie Electrica Romania SA, cu sediul social în Cluj Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/352/2002, cod unic de înregistrare RO 14476722, cont RO07BTRL01301202891530XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentantă legal de Nicolae HAVRILET, având funcția de Director General, prin Sucursala Satu Mare, cu sediul social în localitatea Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, telefon nr. 0261-805.702, fax nr. 0261-805.704, email office.satumare@distributie-energie.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J30/151/2002, CIF 14512590, cont nr. RO19BTRL03101202K39300XX deschis la Banca Transilvania Satu Mare, reprezentată prin Mircea TAMAS, având funcția de Director, în calitate de Operator de distribuție, în continuare Operator, și

Comuna Vetis cu sediul în Vetis, str.Principală, nr.437, cp 447355, jud.Satu Mare, tel.0261-820.702, fax 0261-806.016, având cod fiscal 3896577, cont RO04TREZ54621370250XXXXX deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Primar ILYES Iuliu - în calitate de Autoritate Publică, în nume propriu, în continuare Autoritate Publică.

2. Definiții

Termenii și expresiile utilizate în prezentul Contract se interpretează conform definițiilor prezentate în *Anexa 2* la Contract.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul *Contractului* îl constituie finanțarea integrală a investiției de către Autoritatea Publică în nume propriu și/sau ca reprezentant al utilizatorului/grupului de utilizatori care au solicitat racordarea la rețea în vederea realizării lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție, necesară pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând utilizatorilor individuali/grupului de utilizatori din localitatea *Decebal, intrarea dinspre Satu Mare, jud.Satu Mare*, conform Studiului de Fezabilitate nr.E-21-4002 elaborat de Operator, avizat CTE DEER Sucursala Satu Mare cu nr. 156/ 125/ 25.03.2021, ce face parte integrantă din prezentul Contract (*Anexa 1* la Contract).

3.2. Elementele componente ale rețelei electrice de distribuție și lucrările ce vor fi executate de către *Autoritatea Publică* în calitate de titular de investiție pentru realizarea extinderii rețelei electrice de distribuție publică sunt cele prevăzute în Studiul de Fezabilitate întocmit de către Sucursala Satu Mare-Serviciul Proiectare, ce face parte integrantă din prezentul Contract (*Anexa 1* la contract), aprobat prin avizul CTE DEER Sucursala Satu Mare, nr. 156/ 125/ 25.03.2021.

3.3. Elementele rețelei electrice de distribuție de interes public, vor fi realizate prin finanțare integrală de către *Autoritatea Publică* și vor fi în proprietatea acesteia până la data calculării și restituirii cotei de eficiență, în funcție de care se va stabili proprietatea asupra rețelelor executate conform prezentului contract.

3.4. Denumirea lucrării:

„Extindere rețea electrică de distribuție publică în localitatea Decebal, intrarea dinspre Satu Mare, jud.Satu Mare”

4. Valoarea contractului

4.1. Valoarea totală estimată a contractului fără TVA, I_{total} este de 77.011,71 lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare, așa cum reiese din devizul general din studiul de fezabilitate elaborat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data perfectării Contractului.

4.2. Componentele valorii totale estimate a contractului, fără TVA, I_{total} , sunt:

4.2.1. Valori aferente lucrărilor executate de către *operator*, nesupuse procedurii de achiziție publică:

4.2.1.1. valoarea de întocmire a **fazei SF** din documentația tehnico-economică de 5.548,60 lei;

4.2.1.2. valoarea documentațiilor suport și a cheltuielilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism de 247,60 lei lei.

4.2.2. Valori **estimate** aferente lucrărilor ce se vor finanța și realiza de către *autoritatea publică*, în calitate de titular de investiție, supuse procedurii de achiziție publică:

4.2.2.1. valoarea de întocmire a **fazei DTAC** din documentația tehnico-economică de 1.209,00 lei;

4.2.2.2. valoarea lucrărilor de întocmire a **fazei PTE** din documentația tehnico-economică și alte cheltuieli de proiectare de 4.294,00 lei;

4.2.2.3. valoarea **lucrărilor de execuție** (contravaloare utilaj, contravaloare constructii + montaj) de 53.733,88 lei;

4.2.2.4. valoarea lucrărilor de integrare în SCADA de 0,00 lei;

4.2.2.5. valoarea dirigenției de șantier de 1.075,00 lei;

4.2.3. Valori **estimate** aferente taxelor conform legislației în vigoare și alte cheltuieli, finanțate de *autoritatea publică*:

4.2.3.1. valoarea estimată a taxei de emitere **autorizație de construire**, de 537,34 lei;

4.2.3.2. valoarea estimată a taxelor **ITC și ISC** conform legislației în vigoare, de 322,40 lei;

4.2.3.3. valoarea estimată a **altor cheltuieli** conform devizului general din studiul de fezabilitate, de 10.043,89 lei.

4.3. Valoarea eficientă a lucrărilor:

4.3.1. Valoarea eficientă a lucrărilor, fără TVA, I_{ef} este de 8.949,25 lei, la care se adaugă TVA conform legislației în vigoare, conform studiului de fezabilitate și a avizului CTE aferent fazei SF, reprezentând **11,62%** din valoarea totală a investiției.

5. Modificarea valorii contractului

5.1. Valoarea totală a Contractului poate suferi modificări la momentul semnării proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune.

5.2. Dacă la finalizarea lucrărilor, la momentul semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, **valoarea totală finală a contractului** diferă de valoarea contractului aferentă art. 4, pct. 4.1, *operatorul* va proceda la recalcularea contribuțiilor la cofinanțare a părților, cu respectarea principiului stabilit în Ord. ANRE nr. 36/2019, art.11.

5.3. Modificarea valorii contractului se va realiza prin act adițional la prezentul contract.

6. Durata și intrarea în vigoare a contractului

6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele *Părți*.

6.2. Contractul se consideră finalizat la expirarea perioadei de 5 ani de la data semnării procesului verbal de punere în funcțiune a lucrării (PIF).

6.3. Durata de execuție a lucrărilor este de 2 luni de la data emiterii autorizației de construire.

7. Documentele Contractului

Documentele contractului sunt:

- a) cererea de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice, transmisă Operatorului din partea Autorității Publice, însoțită de documentele anexă conform art.7 din Ordinul ANRE nr. 36/2019;
- b) studiul de fezabilitate pentru stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de distribuție și a eficienței economice a investiției aprobat prin avizul CTE DEER Sucursala Satu Mare nr. 156/ 125/ 25.03.2021 (*Anexa 1*);
- c) notificarea operatorului transmisă către autoritatea publică având nr.SM80637/07.04.2021, referitor la rezultatele studiului de fezabilitate cu valorile estimative obținute pentru I_{total} și I_{ef} și propunerea de a participa la finanțarea lucrărilor;
- d) solicitarea Autorității Publice, înregistrată la Operator sub nr. SM206700/17.09.2021, de finanțare integrală a investiției cu valoarea I_{total} și de realizare integrală a lucrărilor de extinderea rețelei electrice de distribuție ca și investiție proprie;
- e) graficul / calendarul de realizare a investiției rezultat din Studiul de fezabilitate;
- f) anexa cu componența comisiei comune operator - autoritate publică, care stabilește sumele de regularizare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor precum și modalitatea și termenul-limită de plată a sumelor regularizate, care nu poate depăși 90 zile de la punerea în funcțiune a rețelei (*Anexa 3*);
- g) nota de recalculare de către *operator*, a contribuțiilor la cofinanțare, după semnarea procesului verbal de punere în funcțiune;
- h) nota de recalculare de către *operator*, a eficienței lucrării ca urmare a racordării ulterioare a unor alți utilizatori, cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei.

8. Norme

Realizarea *extinderii rețelei de distribuție a energiei electrice necesară pentru racordarea utilizatorilor individuali*, în baza Contractului, se va face cu respectarea *Normelor* specifice de dimensionare, execuție și funcționare ale *rețelelor electrice de distribuție*.

9. Caracterul confidențial al contractului /confidențialitate

9.1. O *Parte* contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte *Părți*:

- a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe *Părți*;
- b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

9.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii Contractului.

9.3. O *Parte* contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, după caz, dacă:

- a) informația era cunoscută *Părții* contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă *Parte*;
- b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte *Părți* pentru asemenea dezvăluire;
- c) *Partea* contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

10. Drepturile și obligațiile operatorului**10.1. Operatorul are următoarele drepturi:**

- a) să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;
- b) să dezvolte rețeaua de distribuție;
- c) să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;
- d) să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;
- e) să solicite *autorității publice* documentele tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- f) să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia;
- g) să refuze preluarea rețelei electrice corespunzătoare cotei sale de cofinanțare, dacă autoritatea publică nu face dovada calității materialelor și a lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- h) să factureze *autorității publice* valoarea studiului de fezabilitate, corespunzătoare pct. 4.2.1, în termen de maxim 10 zile de la data perfectării prezentului contract.

10.2. Operatorul are următoarele obligații:

- a) să avizeze documentația tehnico-economică PTE, (inclusiv caietul de sarcini) în termen de maxim **30 zile** de la depunerea acesteia;
- b) să recalculeze și să comunice *autorității publice* în termen de maxim **10 zile** de la semnarea procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, valoarea finală a contractului și a cotelor de eficiență aparținând operatorului și *autorității publice*, la finalizarea lucrărilor în condițiile punctului 5.2;
- c) să returneze *autorității publice* în baza facturii emise de aceasta, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, cota sa de cofinanțare stabilită conform pct. 10.2 lit. b), în termen de maxim **396 zile** de la data înregistrării la operator a facturii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei, și să preia în proprietate rețeaua aferentă cotei restituite;
- d) să recalculeze și să comunice *autorității publice*, cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei;
- e) să returneze *autorității publice* în termen de **30 zile** de la data înregistrării la operator a facturii emise, diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, termenul-limită de plată a sumelor rezultate din regularizare nu poate depăși 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei. În situația în care, în urma recalculării, valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, operatorul de distribuție concesionar este obligat să returneze *autorității publice* contribuția acesteia;
- f) să plătească majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în cazul neplății în termen a sumelor de regularizare prevăzute la lit.e), majorări care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare;
- g) să opereze și să întrețină rețeaua realizată pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare;
- h) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;
- i) să presteze serviciul public de distribuție utilizatorilor racordați la rețeaua realizată în baza contractului;
- j) să realizeze punerea în funcțiune a rețelei electrice.

11. Drepturile și obligațiile *autorității publice*

11.1. *Autoritatea publică are următoarele drepturi:*

- a) să deruleze pe cont propriu procedura de achiziție publică, a lucrărilor de proiectare și execuție, cu un operator economic atestat ANRE, respectând prevederile legislației în vigoare;
- b) să primească în baza facturii emise către operator, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, suma aferentă cotei sale de cofinanțare stabilită conform pct. 10.2 lit. c), în termen de maxim **396 zile** de la data înregistrării la operator a facturii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcțiune a rețelei;
- c) să primească în baza facturii emise către *operator*, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, în termen de **30 zile** de la data înregistrării la operator a facturii, suma reprezentând diferența dintre cota de cofinanțare care i-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței în urma racordării ulterioare a altor utilizatori, recalcul efectuat de *operator* cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei; în situația în care, în urma recalculării, valoarea eficientă a lucrării este de cel puțin 80% din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor, *autoritatea publică* va primi diferența până la suma reprezentând întreaga sa contribuție;
- d) să perceapă majorări de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenele prevăzute la lit. b) și lit.c), care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare.

11.2. *Autoritatea publică are următoarele obligații:*

- a) să finanțeze și să realizeze investiția integral, în calitate de titular de investiție, la termenele prevăzute în calendarul de realizare a investiției;
- b) să depună la Operator, în vederea avizării, documentația tehnico-economică PTE, (inclusiv caietul de sarcini) pentru realizarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție;
- c) să organizeze procedura de achiziție publică, în vederea atribuirii execuției lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, către un operator economic atestat ANRE, respectând prevederile legislației în vigoare;
- d) să încheie contractul de execuție și să execute lucrările de realizare a extinderii rețelei electrice de distribuție publică, cu un operator economic atestat ANRE;
- e) să efectueze demersurile pentru obținerea autorizației de construire pentru lucrările de extindere a rețelei electrice de distribuție ce face obiectul prezentului contract;
- f) să prezinte Operatorului dovada calității materialelor și a lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;
- g) să plătească *operatorului*, în baza facturii emise de către acesta, suma aferentă cheltuielilor efectuate de operator cu întocmirea studiului de fezabilitate, prevăzută la pct. 4.2.1., în termen de **30 zile**, de la emiterea facturii de către *operator*;
- h) să predea în proprietate Operatorului, după finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție a punerii în funcțiune, elementele de rețea aferente cotei restituite;
- i) să atribuie *Operatorului* dreptul de utilizare exclusivă a rețelei rămasă în proprietatea *Autorității Publice*, conform prevederilor legale în vigoare, după finalizarea lucrărilor realizate prin finanțare integrală;
- j) să includă în contractul de execuție semnat cu executantul desemnat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică dreptul de a cesiona garanția de bună execuție în favoarea *operatorului*;

- k) să cesioneze în favoarea *operatorului*, la data predării rețelei către operator, garanția de bună execuție constituită de executant în favoarea autorității publice. *Această garanție se va constitui conform dispozițiilor, 1567 alin (2) și va fi guvernată de regulile prevăzute la art. 1566-1592 Noul Cod Civil;*
- j) *garanția de bună execuție va fi cesionată pe cheltuiala autorității publice și va cuprinde și respecta clauzele prevăzute în alin. (2) al art.1567 Cod civil.*

12. Începerea și finalizarea Contractului

12.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

12.2. *Părțile pot modifica, prin acte adiționale, termenele prevăzute în calendarul de realizare a lucrărilor.*

12.3. Contractul se consideră terminat numai după împlinirea termenului de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune.

13. Dreptul de proprietate

13.1. La finalizarea lucrărilor realizate de către *autoritatea publică*, la data semnării procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune, rețeaua electrică de distribuție realizată este în proprietatea *autorității publice*.

13.2. La data returnării de către *Operator, Autorității Publice*, a sumelor aferente cotelor de cofinanțare ce-i revin, cota parte ce-i revine *operatorului* din mijlocul fix proprietate a *autorității publice*, va trece în proprietatea *operatorului*;

13.3. La data efectuării de *Autoritatea Publică* către *Operator* a plății sumelor reprezentând cheltuielile efectuate de *Operator* cu întocmirea Studiului de fezabilitate, în condițiile pct. 11.2 lit. g), studiul de fezabilitate proprietate a *Operatorului* va trece în proprietatea *Autorității Publice*.

14. Forța majoră

14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

14.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

14.4. Partea contractantă, care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 3 zile de la data apariției și în mod complet, cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră, de a o dovedi în termen de 15 zile și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

14.5. Dovada forței majore o reprezintă Certificatul Constatator al cauzei de forță majoră, eliberat de autoritatea competentă, conform legislației în vigoare.

14.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea contractului fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

15.1. Împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.

15.2. Acordul de voință al părților.

15.3. Denunțarea unilaterală, în situația apariției unor circumstanțe excepționale, care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu un preaviz de 30 de zile. *Părțile* au dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

15.4. Rezilierea contractului intervine în cazul nerespectării în mod culpabil de către una dintre părți, a obligațiilor prevăzute în mod expres în prezentul contract la capitolul Obligațiile Operatorului/ Autorității Publice - dar fără a se limita la acestea, fapt ce dă dreptul părții lezate de a notifica cu un termen de 30 zile, rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. Contractul încetează de plin drept, de la data împlinirii termenului din notificare, fără punerea în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități.

16. Penalități

16.1. În cazul în care *operatorul* nu execută plata către *autoritatea publică a sumelor stabilite* în conformitate cu prevederile art.10.2, lit. c) și e), *operatorul* are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi, în quantum egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

16.2. În cazul în care *autoritatea publică* nu execută plata către *operator a sumelor stabilite* în conformitate cu prevederile art.11.2, lit. g), *autoritatea publică* are obligația de a plăti majorări de întârziere pentru fiecare zi, în quantum egal cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

17. Soluționarea litigiilor

17.1. *Părțile* vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

17.2. În cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, *Părțile* contractante nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească de la sediul Operatorului.

18. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează Contractul este limba română.

19. Comunicări

19.1. Orice comunicare între *Părți*, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris; documentele scrise trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

19.2. Comunicările între *Părți* se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor în vigoare din România.

21. Alte clauze

21.1 Autoritatea Publică are obligația de a respecta prevederile Codului de etică și conduită profesională al Operatorului de Distribuție care îi sunt incidente.

Codul de etică și conduită profesională al Operatorului de Distribuție este disponibil la adresa: <http://www.electrica.ro/grupul/etica-sustenabilitate-si-conformitate/valori-si-principii/>

22.2 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care Autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

Fiecare Parte va divulga celelalte *Părți* date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de e-mail a angajaților/reprezentanților relevanți.

Pentru evitarea oricărui dubiu, *Părțile* iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, *Părțile* convin prin prezenta și confirmă ca nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract și niciuna dintre *Părți* nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre *Părți* acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte *Părți*, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, *Părțile* se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din *Regulament*, precum și cu alte prevederi legale relevante.

22. Dispoziții finale

22.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, *Părțile* răspund conform Contractului și prevederilor legale în vigoare.

22.2. Orice schimbare privind numele uneia din *Părțile* semnatare, a adresei, a contului bancar, a numărului de telefon sau de fax etc., se va comunica în scris celeilalte *Părți*, în termen de cel mult 5 zile de la data intervenirii modificării.

22.3. Toate modificările intervenite în contractul de cofinanțare se vor face numai prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai ambelor *Părți*.

22.4. *Părțile* contractuale au dreptul, pe durata derulării prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin acte adiționale.

22.5. Prezentul *Contract* s-a încheiat astăzi, în 2 (două) exemplare originale, din care unul la *Autoritatea Publică* și unul la *Operator*, anexele 1,2 și 3 fiind parte integrantă a contractului.

Operator de Distribuție

Data semnării contractului

Distribuție Energie Electrică România SA
Sucursala Satu Mare

Director sucursală
Mircea TAMAS



Șef Serviciu Financiar Satu Mare
Olivia STANCIU




Consilier Juridic
Melinda SZABO

Autoritate Publică

Data semnării contractului..... 20.10.2021

Comuna Vetis

Primar
ILYES Iulia



Nr.contract DEER SA – SM 26074/30.09.2021

Nr.contract Comuna Vetisş73/29.10.2021.....

Sef Serv.Acces la Reţea Satu Mare
Corina TORZSA

Serv.Acces la Reţea Satu Mare
Emanuel RADU



**Anexa 2 la contractul de cofinanțare nr. 26074/30.09.2021
pentru „Extindere rețea electrică de distribuție
în localitatea Decebal, intrarea dinspre Satu Mare, jud. Satu Mare”**

DEFINIȚII

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Autoritate Publică</i> | Orice organ de stat sau al unităților administrativ teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public |
| <i>Daune</i> | Prejudicii suferite de una sau ambele părți semnatare ale contractului. |
| <i>Daune interese compensatorii</i> | <i>Daune</i> interese acordate pentru neexecutarea totală sau parțială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligației contractuale a debitorului |
| <i>Electrificare (a unei localități)</i> | Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea de noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării la rețea a unei localități neelectrificate, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public din localitatea respectivă |
| <i>Extindere rețeau electrică de distribuție</i> | Dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public la rețeaua electrică de interes public din zona respectivă |
| <i>Executant</i> | Persoana fizica sau juridica ce obtine de la autoritatile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrari in instalatiile electrice |
| <i>Forță majoră</i> | Un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți |
| <i>I_{ef}</i> | Valoarea estimată a investiției eficiente economic pentru Operator |
| <i>Instalație de racordare</i> | Instalație electrică realizată între punctul de racordare la rețeaua electrică de interes public și punctul de delimitare dintre instalațiile operatorului de rețea și instalațiile utilizatorului |
| <i>Instalație de utilizare</i> | Instalație electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalație de utilizare numai dacă instalațiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin rețele ale utilizatorului. Prin excepție, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de același tip și ale aceluiași utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuție, se pot considera o singură instalație de utilizare |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>I_{total}</i> | Valoarea totală estimată a investiției |
| <i>Norme</i> | Standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice, hotărâri și alte acte normative, precum și contracte sau alte documente oficiale |
| <i>Obiective sociale de interes public</i> | Obiective stabilite de autoritățile publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor |
| <i>Obiective de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională</i> | Obiectivele stabilite astfel de către organele abilitate ale statului |
| <i>Operator de Distribuție</i> | Orice Persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice |
| <i>Operator de distribuție concesionar</i> | Operatorul de distribuție care desfășoară activitatea de distribuție pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distribuția energiei electrice într-o anumită zonă |
| <i>Operator de transport și de sistem</i> | Orice Persoana care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și este titulară a unei licențe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile pentru transportul energiei electrice |
| <i>Operator de rețea</i> | Dupa caz, <i>operatorul de transport și de sistem</i> sau un <i>operator de distribuție</i> |
| <i>Proiectant de specialitate</i> | Persoana fizică autorizată în domeniu sau persoana juridică atestată în domeniu, potrivit legii |
| <i>Rețea electrică</i> | Aansamblul de linii, inclusiv elementele de susținere și de protecție a acestora, stațiile electrice și alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator. <i>Rețeaua electrică</i> poate fi <i>rețea de transport</i> sau <i>rețea de distribuție</i> |
| <i>Rețea electrică de distribuție (RED)</i> | <i>Rețeaua electrică</i> cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv |
| <i>Rețea electrică de transport (RET)</i> | <i>Rețeaua electrică</i> de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV. |
| <i>Studiu de fezabilitate</i> | Documentație tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acesteia și care cuprinde soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării |
| <i>Utilizator de rețea electrică</i> | Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice |
| <i>Zi</i> | Zi calendaristică |

**Anexa 3 la contractul de cofinanțare nr. 26074/30.09.2021
pentru „Extindere rețea electrică de distribuție
în localitatea Decebal, intrarea dinspre Satu Mare, jud. Satu Mare”**

**COMPONENTA COMISIEI COMUNE
OPERATOR DE DISTRIBUȚIE - AUTORITATE PUBLICĂ**

În temeiul Ordinului ANRE nr.36/2019 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, art.13, alin.1, lit.c, în vederea stabilirii valorii contribuțiilor de cofinanțare:

Extindere RED în localitatea Decebal, intrarea dinspre Satu Mare, jud.Satu Mare

se constituie comisia comună autoritate publică – operator de distribuție având următoarea componență:


Din partea Comunei Vetis

| Nr. crt. | Funcție / specialitate | Departament | Număr de persoane |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Primar | - ILYES IULIU | 1 |
| 2. | Viceprimar | - COOPREA DANIEL | 1 |
| 3. | Secretar UAT/Consilier | - POP ANCA MARIA | 1 |

Din partea DEER SA - Sucursala Satu Mare

| Nr. crt. | Funcție / specialitate | Departament | Număr de persoane |
|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | inginer | Serv.Acces la Rețea | 1 |
| 2. | inginer | Serv.Monitorizarea Investițiilor | 1 |
| 3. | economist | Serv.Financiar | 1 |

Sucursala Satu Mare
Director
Mircea TAMAS



Comuna Vetis
Primar
ILYES Iuliu

